附件：物资需求一览表
	序号
	项目简称
	包件号
	物资名称
	计量单位
	规格型号
	采购
数量
	交货地点
	预计供货期
	运距（KM）
	水泥厂家
	备注

	1
	青海第一路桥建设有限公司加西项目部
	01
	水  泥
	吨
	P.0 42.5
	19226 
	运至项目所在地指定地点
	2021年4月-2021年12月
	138
	青海上新庄祁连山水泥厂
	

	2
	青海第一路桥建设有限公司加西项目部
	01
	水  泥
	吨
	P.Ⅱ52.5
	2981 
	运至项目所在地指定地点
	2021年4月-2021年12月
	138
	青海上新庄祁连山水泥厂
	

	
	小计
	
	
	
	
	22207
	
	
	
	
	

	1
	青海第二路桥建设有限公司盘大项目部
	02
	普硅水泥
	吨
	42.5级
	3884
	运至项目所在地指定地点
	2021年4月-2021年12月
	196
	青海上新庄祁连山水泥厂
	

	2
	青海第二路桥建设有限公司盘大项目部
	02
	普硅水泥
	吨
	P.O.525
	72
	运至项目所在地指定地点
	2021年4月-2021年12月
	196
	青海上新庄祁连山水泥厂
	

	
	小计
	
	
	
	
	3956
	
	
	
	
	

	1
	青海第二路桥建设有限公司盘大项目部
	03
	缓凝水泥
	吨
	P.C.325
	16170
	运至项目所在地指定地点
	2021年4月-2021年12月
	220
	甘肃三强化工建材有限公司（甘环牌）
	

	
	小计
	
	
	
	
	16170
	
	
	
	
	

	1
	青海第二路桥建设有限公司扁门项目部
	04
	普硅水泥
	吨
	42.5级
	37623
	运至项目所在地指定地点
	2021年3月-2021年12月
	150
	甘肃张掖祁连山水泥厂
	

	
	小计
	
	
	
	
	37623
	
	
	
	
	

	1
	青海第三路桥建设有限公司茫油一工区
	05
	水泥
	吨
	32.5缓凝
	4600
	运至项目所在地指定地点
	2021年3月-2021年12月
	505
	甘肃恒亚水泥有限公司
	

	2
	青海第三路桥建设有限公司茫油一工区
	05
	水泥
	吨
	42.5
	7236.34
	运至项目所在地指定地点
	2021年3月-2021年12月
	505
	甘肃恒亚水泥有限公司
	

	 3
	青海第三路桥建设有限公司茫油一工区
	05
	水泥
	吨
	42.5抗硫
	2307.07
	运至项目所在地指定地点
	2021年3月-2021年12月
	505
	甘肃恒亚水泥有限公司
	

	
	小计
	
	
	
	
	14143.41
	
	
	
	
	

	1
	青海第三路桥建设有限公司茫油二工区
	05
	水泥
	吨
	32.5缓凝
	12000
	运至项目所在地指定地点
	2021年3月-2021年12月
	460
	甘肃恒亚水泥有限公司
	

	2
	青海第三路桥建设有限公司茫油二工区
	06
	水泥
	吨
	42.5
	12013 
	运至项目所在地指定地点
	2021年3月-2021年12月
	460
	甘肃恒亚水泥有限公司
	

	3
	青海第三路桥建设有限公司茫油二工区
	06
	水泥
	吨
	42.5抗硫
	2439 
	运至项目所在地指定地点
	2021年3月-2021年12月
	460
	甘肃恒亚水泥有限公司
	

	4
	青海第三路桥建设有限公司茫油二工区
	06
	水泥
	吨
	52.5级
	912 
	运至项目所在地指定地点
	2021年3月-2021年12月
	460
	甘肃恒亚水泥有限公司
	

	
	小计
	
	
	
	
	27364
	
	
	
	
	

	1
	青海第三路桥建设有限公司茫油预制工区
	07
	硅酸盐水泥
	吨
	P.II42.5
	2835
	运至项目所在地指定地点
	2021年3月-2021年12月
	460
	甘肃恒亚水泥有限公司
	

	2
	青海第三路桥建设有限公司茫油预制工区
	07
	硅酸盐水泥
	吨
	P.II52.5
	4268
	运至项目所在地指定地点
	2021年3月-2021年12月
	460
	甘肃恒亚水泥有限公司
	

	
	小计
	
	
	
	
	7103
	
	
	
	
	

	1
	青海机械路桥建设有限公司大茶项目部
	08
	普硅水泥
	吨
	42.5级
	4367
	运至项目所在地指定地点
	2021年3月-2021年9月
	195
	青海共和祁连山水泥厂
	

	
	小计
	
	
	
	
	4367
	
	
	
	
	

	1
	青海机械路桥建设有限公司大茶项目部
	09
	普硅水泥
	吨
	52.5级
	17
	运至项目所在地指定地点
	2021年3月-2021年9月
	365
	青海上新庄祁连山水泥厂
	

	
	小计
	
	
	
	
	17
	
	
	
	
	

	1
	青海机械路桥建设有限公司峡大项目部
	10
	普硅水泥
	吨
	42.5袋装
	60
	运至项目所在地指定地点
	2021年3月-2021年6月
	83
	青海民和祁连山水泥厂
	

	
	小计
	
	
	
	
	60
	
	
	
	
	

	1
	青海机械路桥建设有限公司二治项目部
	11
	水泥
	吨
	42.5级散装
	1200
	运至项目所在地指定地点
	2021年4月-2021年6月
	650
	格尔木市金圆宏扬水泥有限责任公司
	

	
	小计
	
	
	
	
	1200
	
	
	
	
	

	1
	青海机械路桥建设有限公司塘切项目部
	12
	普硅水泥
	吨
	42.5级
	579
	运至项目所在地指定地点
	2021年4月-2021年6月
	80
	青海共和祁连山水泥厂
	

	
	小计
	
	
	
	
	579
	
	
	
	
	

	1
	青海第一路桥建设有限公司玛色项目部
	13
	水  泥
	吨
	P.0 42.5
	31712.123
	运至项目所在地指定地点
	2021年4月-2021年12月
	480
	格尔木市金圆宏扬水泥有限责任公司
	

	2
	青海第一路桥建设有限公司玛色项目部
	14
	水  泥
	吨
	P.0 52.5
	179.577
	运至项目所在地指定地点
	2021年4月-2021年12月
	1050
	青海上新庄祁连山水泥厂
	

	
	小计
	
	
	
	
	31891.7
	
	
	
	
	















注：1.以上数量均为预计数量，具体数量以实际使用量为准，招标人不承担因数量变动给投标人带来的任何损失，具体进货时间根据工程实际进度需求而定，投标人应予理解并接受。
2、运费单独报价且为一次性报价，在整个合同期内不予调价。投标人在报价时应充分考虑路况（山路崎岖、路窄、沙石便道路段较长等）、油价上涨及高海拔等因素的影响综合报价。最终以买方签字验收合格的水泥数量结算运费。
3、水泥材料费13%增值税专用发票，运费9%增值税专用发票，两票制。  
4、以上运距为水泥厂至各项目所在地指定地点的参考运距。
[bookmark: _GoBack]5、产品各项技术指标符合《通用硅酸盐水泥》GB175—2007/XG1-2009、《公涵施工技术规范》JTG/TF50-2011、GB 748-2005《抗硫酸盐硅酸盐水泥》的有关规定。

